Cheklist Administrasi

Pengadaan Perencanaan

Renovasi Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta

Belanja Modal – Tahun 2026

(Pengadaan Langsung)

No	Jenis Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Protap	
			Ada	Tidak
Alokasi Anggaran Rp 65.000.000,-				
1	Nota Dinas kepada Kepala Kanwil No: UM/9.1/2026	9 Maret 2026	✓	
2	Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH)	9 Maret 2026	✓	
3	Surat Penawaran Harga (SPH)	10 Maret 2026	✓	
4	Negosiasi Harga	10 Maret 2026	✓	
5	Surat Perintah Kerja No : UM/3/SPK/2026 Nilai : Rp 40.000.000,-	11 Maret 2026	✓	
6	Laporan Penyelesaian Pekerjaan & Berita Acara Serah Terima	1 April 2026	✓	

JASA RAHARJA
A member of IFG

NOTA DINAS
Nomor: UM/9.1/2026

Kepada	:	PJT. Kepala Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta
Dari	:	Kepala Bagian Administrasi
Sifat	:	Penting
Lampiran	:	2 berkas
Hal	:	Izin Prinsip Pengadaan Belanja Modal Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta Tahun 2026

Jakarta, 09 Maret 2026

Sehubungan dengan telah disahkannya RKAP tahun 2026 Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta dan rencana pengadaan belanja modal, bersama ini kami mengajukan permohonan izin prinsip pengadaan belanja modal dimaksud, yang dalam pelaksanaannya termasuk dalam kewenangan Bapak sebagai Kepala Kantor Wilayah. Adapun rincian rencana pengadaan belanja modal adalah sebagai berikut :

JASA RAHARJA

A member of IFG

No	Program Kerja	Jumlah Proker	Anggaran	Metode
1	Perencana Renovasi Kantor Wilayah	1	Rp 65.000.000	Pengadaan Langsung
2	Renovasi Kantor Wilayah	1	Rp 520.000.000	Tender Terbatas
3	Pengawasan Renovasi Kantor Wilayah	1	Rp 65.000.000	Pengadaan Langsung
4	Perencana Standardisasi Lobby Pelayanan Kantor Cabang Jakarta Barat	1	Rp 65.000.000	Pengadaan Langsung
5	Standardisasi Lobby Pelayanan Kantor Cabang Jakarta Barat	1	Rp 500.000.000	Tender Terbatas
6	Pengawasan Standardisasi Lobby Pelayanan Kantor Cabang Jakarta Barat	1	Rp 35.000.000	Pengadaan Langsung
7	Perencana Standardisasi Lobby Pelayanan Kantor Cabang Jakarta Selatan	1	Rp 65.000.000	Pengadaan Langsung
8	Standardisasi Lobby Pelayanan Kantor Cabang Jakarta Selatan	1	Rp 500.000.000	Tender Terbatas
9	Pengawasan Lobby Pelayanan Kantor Cabang Jakarta Selatan	1	Rp 35.000.000	Pengadaan Langsung
10	Perencana Rumah Jabatan	1	Rp 25.000.000	Pengadaan Langsung
11	Renovasi Rumah Jabatan	1	Rp 200.000.000	Pengadaan Langsung
12	Pengawasan Rumah Jabatan	1	Rp 25.000.000	Pengadaan Langsung
13	Perabot Kantor (Non Elektronik)	1	Rp 145.000.000	Pengadaan Langsung
14	Perabot Kantor (Elektronik)	1	Rp 169.000.000	Pengadaan Langsung
15	Perabot Kantor Cabang Standardisasi Perabot Lobby Pelayanan Kantor Cabang Jakarta Selatan	1	Rp 150.000.000	Pengadaan Langsung
16	Perabot Kantor Cabang Standardisasi Perabot Lobby Pelayanan Kantor Cabang Jakarta Barat	1	Rp 150.000.000	Pengadaan Langsung
17	Perabot Rumah Jabatan	1	Rp 31.000.000	Pengadaan Langsung
18	Kendaraan Bermotor Roda Empat	1	Rp 475.000.000	Tender Terbatas

JASA RAHARJA
A member of IFG

Terkait hal tersebut diatas, kami meminta persetujuan Bapak perihal penggunaan anggaran dan pelaksanaan pengadaan Belanja Modal pada kesempatan pertama, dan proses pengadaannya akan kami laksanakan sesuai dengan pedoman pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip clean and clear. Atas perhatian dan persetujuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Bagian Administrasi



Khairil
Kepala Bagian Administrasi

JASA RAHARJA
A member of IFG

Jakarta, 09 Maret 2026

Nomor	:	UM/66/2026
Sifat	:	Biasa
Lampiran	:	1 berkas
Hal	:	Penyampaian Rencana Umum Pengadaan (RUP) Belanja Modal Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta Tahun 2026

Yth. Pjt. Kepala Kantor Wilayah Utama PT Jasa Raharja DKI Jakarta
Jakarta

Menindaklanjuti Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Belanja Modal Tahun 2026 dan Nota Dinas Divisi Keuangan Nomor KU/107/2026 tanggal 09 Februari 2026 perihal Penyampaian Hasil Penetapan Anggaran Belanja Modal dalam RKAP Tahun 2026, maka dalam memudahkan pelaksanaan serta monitoring pelaksanaan program kerja Belanja Modal, bersama ini terlampir disampaikan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Belanja Modal Tahun 2026 berdasarkan anggaran indikatif yang dikelola oleh Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta perhatian Saudara sebagai berikut :

1. Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang memuat program kerja beserta alokasi anggaran serta *timeline* agar menjadi acuan pelaksanaan pengadaan sehingga diharapkan RUP dimaksud dapat dijadikan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengadaan secara tertib, terukur dan selaras dengan arah kebijakan perusahaan.

2. Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KEP/71/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor KEP/137/2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Administrasi dan Keuangan, maka untuk program kerja yang membutuhkan persetujuan Izin Prinsip Pelaksanaan Pengadaan Kantor Pusat agar segera mengajukan kepada Divisi Umum cq. Urusan Pengadaan dan Pengelolaan Aset.

3. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta berpedoman Keputusan Direksi Nomor Kep/34/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

4. Selanjutnya dalam hal terdapat kebutuhan program yang bersifat prioritas dan/atau program yang belum terakomodir di dalam RUP serta memiliki justifikasi yang memadai untuk pengusulan program tersebut, maka Saudara dapat mengusulkan penyesuaian program kerja kembali dengan disertai anggaran yang dibutuhkan kepada Divisi Umum, untuk seterusnya kami lakukan evaluasi atas pengusulan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

JASA RAHARJA
A member of IFG

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Divisi Umum



Sigit Harismun
Kepala Divisi Umum

RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) BELANJA MODAL TAHUN 2026
KANTOR WILAYAH JAKARTA

NO	PROGRAM KERJA	QTY	SAT	JUMLAH PAKET	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)	METODE	RENCANA REALISASI
1	Pengadaan Kantor dan Rumah Jabatan			12		2.330.000.000		
	Gedung Kantor			9		1.850.000.000		
	Penandatanganan Perjanjian Kantor Wilayah	1	Ls	1	85.000.000	85.000.000	Pengadaan Langsung	
	Renovasi Kantor Wilayah	1	Ls	1	520.000.000	520.000.000	Tender Terbatas	
	Pengamanan Renovasi Kantor Wilayah	1	Ls	1	65.000.000	65.000.000	Pengadaan Langsung	
	Perencana Standardisasi Lobby Pelayanan Kantor Cabang Jakarta Barat	1	Ls	1	85.000.000	85.000.000	Pengadaan Langsung	
	Standardisasi Lobby Pelayanan Kantor Cabang Jakarta Barat	1	Ls	1	500.000.000	500.000.000	Tender Terbatas	
	Pengawasan Standardisasi Lobby Pelayanan Kantor Cabang Jakarta Barat	1	Ls	1	85.000.000	85.000.000	Pengadaan Langsung	
	Perencana Standardisasi Lobby Pelayanan Kantor Cabang Jakarta Selatan	1	Ls	1	85.000.000	85.000.000	Pengadaan Langsung	
	Standardisasi Lobby Pelayanan Kantor Cabang Jakarta Selatan	1	Ls	1	500.000.000	500.000.000	Tender Terbatas	
	Pengawasan Standardisasi Lobby Pelayanan Kantor Cabang Jakarta Selatan	1	Ls	1	85.000.000	85.000.000	Pengadaan Langsung	
	Rumah Jabatan			3		750.000.000		
	Perencana Rumah Jabatan	1	Ls	1	25.000.000	25.000.000	Pengadaan Langsung	
	Renovasi Rumah Jabatan	1	Ls	1	700.000.000	700.000.000	Pengadaan Langsung	
	Pengawasan Rumah Jabatan	1	Ls	1	25.000.000	25.000.000	Pengadaan Langsung	
2	Perabot Kantor & Rumah Jabatan			5		645.000.000		
	Perabot Kantor			4		614.000.000		
	Perabot Ruang Kepalakantor / Area Tamu Luar	1	Set	1	50.000.000	145.000.000	Pengadaan Langsung	
	Karpet Mushola	1	Set		25.000.000			
	Meja Pramutamu	1	Set		20.000.000			
	Kursi Aula	100	Unit		50.000.000			
	AC Split	3	Unit	1	18.000.000	168.000.000	Pengadaan Langsung	
	Vacuum Cleaner	2	Unit		6.000.000			
	Air Purifier Ruang Kerja	3	Unit		15.000.000			
	Air Fryer	3	Unit		3.000.000			
	CCTV	7	Unit		49.000.000			
	Projector	1	Unit		5.000.000			
	UPS	2	Unit		20.000.000			
	Standing Mic	3	Unit		9.000.000			
	Layar Projektor	2	Unit		40.000.000			
	Perabot Kantor Cabang							
	Standardisasi Perabot Lobby Pelayanan Kantor Cabang Jakarta Selatan	1	Ls	1	250.000.000	250.000.000	Pengadaan Langsung	
	Standardisasi Perabot Lobby Pelayanan Kantor Cabang Jakarta Barat	1	Ls	1	250.000.000	250.000.000	Pengadaan Langsung	
	Perabot Rumah Jabatan			1		31.000.000		
	Televisi	1	Unit	1	10.000.000	31.000.000	Pengadaan Langsung	
	AC	2	Unit		16.000.000			
	Lemari	1	Unit		5.000.000			
3	Peralatan Kantor Non Komputer							
4	Peralatan Komputer							
5	Pembangunan Bermukim			1		475.000.000		
	Pembangunan Bermukim Ruang Ibadah	1	Unit	1	475.000.000	475.000.000	Tender Terbatas	
	TOTAL			26		3.225.000.000		

Jakarta, 04 Maret 2026
Divisi Umum

Sigit Hariamun
Kepala Divisi

JASA RAHARJA

A member of IFG

2026

PERENCANAAN RENOVASI KANTOR WILAYAH UTAMA DKI JAKARTA

Nomor : UM/3/KAK/2026
Versi : 1.0
Tanggal : 09/03/2026
Klasifikasi : INTERNAL

Wilayah Utama DKI Jakarta

LEMBAR PERSETUJUAN

Disiapkan oleh:

Anifa Maharani Putri Kasubag HC dan Umum	9 Maret 2026 Tandatangan & Tanggal

Diperiksa oleh:

Khairil Kepala Bagian Administrasi	9 Maret 2026 Tandatangan & Tanggal

Disetujui oleh:

Wanda P. Asmoro Kepala Kantor Wilayah	9 Maret 2026 Tandatangan & Tanggal

RIWAYAT PERUBAHAN			
Versi	Tanggal	Uraian Perubahan	
1.0	9 Maret 2026	Terbitan Pertama	

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)
PERENCANAAN RENOVASI
KANTOR WILAYAH UTAMA DKI JAKARTA

PERUSAHAAN	:	PT Jasa Raharja
DIREKTORAT	:	Wilayah Utama DKI Jakarta
UNIT KERJA	:	Bidang Umum
PROGRAM KERJA	:	Perencanaan Renovasi Kantor Wilayah.
SASARAN PROGRAM	:	Terlaksananya kegiatan Pengadaan Perencanaan Renovasi Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta yang sesuai dengan spesifikasi dan standarisasi perusahaan.
KEGIATAN	:	Pengadaan Perencanaan Renovasi Kantor Wilayah Utama DKI Cabang Jakarta.

1. Latar Belakang

1.1. Dasar Hukum

1) Rencana Program Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Kantor Pusat *tahun buku 2026.*
2) Keputusan Direksi Nomor KEP/71/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor KEP/137/2022 Tanggal 23 Agustus 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Administrasi dan Keuangan.
3) Keputusan Direksi Nomor Kep/34/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
4) Surat Edaran Nomor UM/66/2026 tanggal 9 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Umum Pengadaan (RUP) Belanja Modal Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta Tahun 2026.

1.2. Pengadaan Perencanaan Renovasi Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta

Kantor PT Jasa Raharja Wilayah Utama DKI Jakarta terdapat kerusakan-kerusakan di beberapa titik. Maka proses perencanaan ini adalah untuk merencanakan Perbaikan Gedung Kantor PT Jasa Raharja Wilayah Utama DKI Jakarta sesuai dengan kebutuhan dan dapat digunakan dengan baik untuk kegiatan operasional.

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Mengadakan Pengadaan Perencanaan Renovasi Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

3. Ruang Lingkup Pekerjaan

Melaksanakan Pengadaan Perencanaan Renovasi Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut :

1. Persiapan Perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK, dan konsultasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai peraturan daerah/perijinan bangunan.
2. Menyusun Pra Rencana seperti rencana lay-out, pra rencana layout termasuk program dan konsep ruang, perkiraan biaya.

3. Penyusunan pengembangan rencana, antara lain membuat:
   a. Rencana arsitektur dan uraian konsep yang mudah dimengerti oleh pemberi tugas.
   b. Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya (jika ada).
   c. Perkiraan biaya (Engineering Estimate).
4. Penyusunan rencana detail antara lain membuat:
   a. Gambar-gambar detail arsitektur/struktur yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui.
   b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
   c. Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan.
   d. Laporan akhir perencanaan.
5. Mengadakan/menerima konsultasi perencanaan selama pelaksanaan konstruksi fisik dan melaksanakan kegiatan seperti :
   a. Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan.
   b. Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan konstruksi.
   c. Memberikan saran-saran.

3.1 Deskripsi Pekerjaan

Berikut lingkup dan spesifikasi Pengadaan Perencanaan Renovasi Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta harus dilaksanakan/ dikerjakan :

No.	Produk / Personil	Jumlah	Satuan	Intensitas (Minggu)	Total (Orang/ Minggu)
I	**BIAYA LANGSUNG PERSONIL**				
1	Team Leader/Ahli Arsitektur (S1/4)	1	orang	1	3
2	Ahli Mekanikal dan Elektrikal (S1/3)	1	orang	1	3
3	Operator CAD/CAM (D3/S0)	1	orang	1	3
II	**BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL**				
1	Laporan Teknis/ Khusus	1	unit	1	1

3.2. Durasi Kegiatan

Pengadaan Perencanaan Renovasi Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta yang dilaksanakan sesuai dengan klausul yang tercantum di dalam surat perjanjian pekerjaan.

3.3. Lokasi Kegiatan

Kantor PT Jasa Raharja Wilayah Utama DKI Jakarta Jalan Raya Jatinegara Timur No.123 Jatinegara, Jakarta Timur.

4. Cara Pelaksanaan Pengadaan

4.1. Metode Pelaksanaan Pengadaan

Metode Pelaksanaan Pengadaan Perencanaan Renovasi Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta sesuai Keputusan Direksi Nomor: Kep/34/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah melalui metode pengadaan langsung.

4.2. Tahapan Kegiatan

Tahapan pelaksanaan program tersebut, sebagai berikut:

1) Pengajuan Ijin Prinsip
2) Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) ;
3) Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
4) Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH);
5) Surat Penawaran Harga (SPH);
6) Klasifikasi teknis, jangka waktu dan negosiasi harga;
7) Proses pengadaan hingga penerbitan SPK;
8) Pelaksanaan pekerjaan;
9) Serah Terima pekerjaan.

5. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

5.1 Pelaksana Kegiatan

Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa, Menyusun rencana kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

5.2. Penanggung Jawab Kegiatan

Bagian Umum PT Jasa Raharja Wilayah Utama DKI Jakarta.

6. Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan matrik kegiatan berikut :

No	Uraian Kegiatan	Maret 2026				April 2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Ijin Prinsip Pelaksanaan ke Kepala Kanwil								
2	Pembuatan Kerangka Acuan Kerja								
3	Penerbitan SPPH								
4	Negosiasi Harga								
5	Penerbitan Surat Perintah Kerja								
6	Pelaksanaan Kegiatan								
7	Laporan Penyelesaian Kegiatan								

7. Anggaran Biaya

Anggaran biaya Perencana Renovasi Gedung Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta adalah sebesar Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan alokasi Belanja Modal anggaran Perencanaan Gedung Kantor, sebagaimana ditetapkan pada RKAP Tahun Buku 2026.

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	AR001	Umum	71101	Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian	MUKLIS F 1993 19955 2023 0073160 SI 01
Pelaksana sertifikasi : Lembaga Sertifikasi INKINDO						

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

8. *ANALISIS RISIKO PEKERJAAN*

No	Risiko	Risk Owner	Mitigasi
1	Penyelesaian Pekerjaan tidak sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.	Bagian Umum	Membuat timeline waktu yang jelas dan manajemen proyek yang ketat.
2	Terjadi gangguan keamanan pada saat pengecekan Gedung.	Bagian Umum	Melakukan koordinasi dengan pihak keamanan Gedung.

HARGA PERKIRAAAN SENDIRI (HPS) / OWNER ESTIMATE (OE)
PENGADAAN JASA KONSULTAN PERENCANA RENOVASI GEDUNG KANTOR WILAYAH UTAMA DKI JAKARTA

NO	URAIAN	Jumlah/ Tenaga	Satuan	Intensitas (Minggu)	Total (Orang/ Minggu)	Harga Satuan (Rp)	Konversi (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)	Keterangan
I	BIAYA LANGSUNG PERSONIL								
1	Team Leader/Ahli Arsitektur (S1/S)	1	Orang	1	3	Rp 39.700.000	Rp 8.707.317	Rp 26.121.951	Sumber data : Pedoman Standar Minimal Tahun 2025 Inkindo
2	Operator CAD/CAM (D3/SO)	1	Orang	1	3	Rp 14.600.000	Rp 3.660.976	Rp 10.982.927	
									sudah diperhitungkan biaya transportasi dan akomodasi
II	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL								
1	Laporan Teknis / Khusus	1	unit	1	1	Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	
							Sub Total	Rp 37.554.878	
							Pajak (12%)	Rp 4.131.037	
							Total	Rp 41.685.916	
							Pembulatan	Rp 41.685.000	
Terbilang : empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah									

Catatan Persetujuan	Disiapkan oleh
	Jakarta, 9 Maret 2026 Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta Wanda P. Asmoro Kepala Kantor Wilayah

Tabel 2-26
Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Tahun 2026
untuk Tenaga Ahli (*Professional*) Nasional berpendidikan S1/S2/S3 dengan SKK
dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB)
Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (*comparable experiences*) [2]

PROVINSI DKI JAKARTA
Indeks = 1,000

KUALIFIKASI TENAGA AHLI DENGAN SKK DAN TAHUN PENGALAMAN				REMUNERASI / BIAYA PERSONIL (RUPIAH PER BULAN)		
				S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
AHLI MUDA ►			1	28,850,000	37,700,000	48,500,000
			2	30,600,000	39,800,000	50,700,000
AHLI MADYA ►		1	3	32,300,000	41,900,000	52,900,000
		2	4	34,000,000	44,000,000	55,150,000
		3	5	35,700,000	46,100,000	57,350,000
AHLI UTAMA ►	1	4	6	37,400,000	48,200,000	59,550,000
	2	5	7	39,150,000	50,300,000	61,750,000
	3	6	8	40,850,000	52,400,000	64,000,000
	4	7	9	42,550,000	54,500,000	66,200,000
	5	8	10	44,250,000	56,600,000	68,400,000
	6	9	11	46,000,000	58,700,000	70,650,000
	7	10	12	47,700,000	60,850,000	72,850,000
	8	11	13	49,400,000	62,950,000	75,050,000
	9	12	14	51,100,000	65,050,000	77,300,000
	10	13	15	52,800,000	67,150,000	79,500,000
	11	14	16	54,550,000	69,250,000	81,700,000
	12	15	17	56,250,000	71,350,000	83,900,000
	13	16	18	57,950,000	73,450,000	86,150,000
	14	17	19	59,650,000	75,550,000	88,350,000
	15	18	20	61,350,000	77,650,000	90,550,000
	16	19	21	63,100,000	79,750,000	92,800,000
	17	20	22	64,800,000	81,850,000	95,000,000
	18	21	23	66,500,000	83,950,000	97,200,000
	19	22	24	68,200,000	86,050,000	99,400,000
	20	23	25	69,900,000	88,200,000	101,650,000

[2] Referensi Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Minimal Tahun 2026 (*Benchmarking* DKI Jakarta dengan Indeks = 1,000).

Bagi Tenaga Ahli yang dipersyaratkan memiliki SKK, perhitungan tahun pengalamannya berdasarkan akumulasi tahun pengalaman profesi yang setara (*comparable experiences*) dihitung sejak tamat pendidikan S1, bukan dihitung sejak kepemilikan SKK.

Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk provinsi lain (di luar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Standar Remunerasi per Provinsi (Tabel 6-26).

Tabel 4-26
Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Tahun 2026
untuk Teknisi/Analis (*Sub Professional*) [4]

PROVINSI DKI JAKARTA
Indeks = 1,000

NO	PERSONIL	REMUNERASI/BIAYA PERSONIL (RUPIAH PER BULAN)
1	ASISTEN TENAGA AHLI/TEKNISI/ANALIS (*Sub Professional*)	17,600,000
2	PEMROGRAM BASIS DATA	17,600,000
3	PEMROGRAM PERANGKAT LUNAK	17,600,000
4	DESAIN GRAFIS	17,600,000
5	OPERATOR BASIS DATA	16,900,000
6	PEMELIHARA SISTEM	16,900,000
7	TEKNISI JARINGAN TEKNOLOGI INFORMASI	16,900,000
8	ADMINISTRATOR WEB	16,900,000
9	OPERATOR CAD/CAM	14,600,000
10	OPERATOR SIG	14,600,000
11	TEKNISI PERANGKAT KERAS	14,600,000
12	FASILITATOR	14,600,000
13	INSPEKTUR	14,600,000
14	SURVEYOR	13,900,000

[4] Referensi Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Minimal Tahun 2026 (*Benchmarking* DKI Jakarta dengan Indeks = 1,000).

Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk Provinsi lain (di luar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Standar Remunerasi (Tabel 6-26).

Catatan:
1. Personil dalam kategori *Sub Professional Staff* ini adalah Asisten Tenaga Ahli/Teknisi/Analis berpendidikan S1 atau yang disetarakan, dengan pengalaman kerja tidak lebih dari 2 tahun.
2. Sesuai UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diturunkan dalam PP No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, maka jenjang kualifikasi tenaga ahli konstruksi berubah menjadi 9 Jenjang. Jenjang 7, 8, 9 disebut Ahli, Jenjang 4, 5, 6 disebut Teknisi/Analis dan Jenjang 1, 2, 3 disebut Operator, Sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Semua Personil yang terlibat dalam pelaksanaan substansi teknis pekerjaan Jasa Konsultansi yang berpendidikan dibawah S1/S1-Terapan/D4-Terapan atau yang disetarakan dengan pengalaman kerja berapapun, dikategorikan sebagai Tenaga *Sub Professional*.
4. Fasilitator dalam tabel ini adalah fasilitator yang berpendidikan dibawah S1. Fasilitator dengan pendidikan minimal S1 dengan pengalaman 3 tahun keatas dikategorikan sebagai Tenaga Ahli.
5. Inspektur adalah personil yang dipersyaratkan dan/atau memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) untuk jenjang 4, 5, 6 (Teknisi/Analis) yang umum diperlukan dalam pekerjaan prasarana umum konvensional seperti: inspektur pengawasan gedung, inspektur pengawasan jalan dan jembatan, inspektur bangunan air.

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
5	Biaya Operasional Kantor Proyek			• Untuk biaya listrik, air, kebersihan, keamanan lingkungan, dll (termasuk perawatan)
	• Kantor Utama Proyek	per m^2 per bulan	75.000	
	• Kantor Sub Proyek	per m^2 per bulan	60.000	
	• Kantor Lapangan	per m^2 per bulan	50.000	
6	Biaya ATK (*Office Consumables*) (8-26)			
	• Kantor Utama Proyek	Bulan	8.000.000	
	• Kantor Sub Proyek	Bulan	5.000.000	
	• Kantor Lapangan	Bulan	3.500.000	
7	Biaya Komputer & *Printer Consumables* (8-26)			
	• Kantor Utama Proyek	Unit-Bulan	5.000.000	
	• Kantor Sub Proyek	Unit-Bulan	3.500.000	
	• Kantor Lapangan	Unit-Bulan	2.500.000	
8	Biaya Pelaporan			• Untuk biaya pelaporan standar • Untuk biaya pelaporan yang tidak standar (ditentukan jenis kertas, cetakan, *cover* dan penjilidan), maka dihitung sesuai pengeluaran
	• Laporan Pendahuluan	Buku	150.000	
	• Laporan Antara	Buku	200.000	
	• Konsep Lap. Akhir	Buku	400.000	
	• Laporan Akhir	Buku	500.000	
	• Ringkasan Eksekutif	Buku	100.000	
	• Laporan Bulanan	Buku	100.000	
	• Laporan Triwulan	Buku	250.000	
	• Laporan Teknis/Khusus	Buku	750.000	
	• Dokumen Tender	Buku	3.000.000	
	• Manual O&M	Buku	400.000	
	• Peta / Gambar A3	Lembar	5.000	
	• Peta / Gambar A2	Lembar	8.000	► Untuk biaya pencetakan Peta/Gambar dengan ukuran A1 atau lebih besar, maka dihitung sesuai pengeluaran
	• *Solid State Disc* (1 TB)	Buah	1.250.000	
	• dll.			

JASA RAHARJA

A member of IFG

Jakarta, 9 Maret 2026

Nomor : UM/R/4.2/2026
Sifat : Penting
Hal : Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) Perencanaan Renovasi Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta

Yth. Pimpinan/Direktur
PT Sewun Indo Konsultan
Jalan Masjid Al-Wustho No 10 CC
Pondok Bambu Jakarta Timur 13430

Sehubungan dengan pengadaan Perencanaan Renovasi Kanwil Utama DKI Jakarta, harap kirimkan kepada kami penawaran Saudara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Produk / Personil	Jumlah/ Tenaga	Satuan	Intensitas (Minggu)	Total (Orang/ Minggu)	Harga Satuan (Rp)	Konversi (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
I	**BIAYA LANGSUNG PERSONIL**							
1	Ahli Arsitektur (S1/3)	1	orang	1	3			
2	Ahli Teknik Bangunan Gedung (S1/3) Non SKE	1	orang	1	3			
3	Operator CAD/CAM (D3/S0)	1	orang	1	2			
II	**BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL**							
1	Laporan Teknis/ Khusus	1	unit	1	3			
							Jumlah	Rp -
							Pajak (12%)	Rp -
							Jumlah setelah pajak	Rp -
							Pembulatan	Rp -

Penawaran Saudara kami harapkan dapat diterima paling lambat pada tanggal **10 Maret 2026**.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wilayah Utama DKI Jakarta

Surat ini bukan Merupakan pesanan

JASA RAHARJA DKI JAKARTA

Wanda P. Asmoro
Kepala Kantor Wilayah

PT. SEWUN INDO KONSULTAN
PLANNING, ARCHITECT, ENGINEERING, DESIGN AND MANAGEMENT CONSULTANT
Jl. Masjid Al Wustho No. 10 CC, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur 13430
Telp : (021) 22322352 Fax : (021) 22322352

Jakarta, 10 Maret 2026

Nomor : 77/SIK-SPH/03/2026
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Penawaran Harga Pekerjaan Perencanaan Renovasi Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta

Kepada Yth. :
PT Jasa Raharja
Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta
Jl. Raya Jatinegara Timur No. 123,
Jatinegara, Jakarta Timur

u.p. : **Bapak Wanda P. Asmoro**
Kepala Kantor Wilayah

Dengan hormat,

Berdasarkan Permintaan Penawaran Harga untuk Pekerjaan Perencanaan Renovasi Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta, bersama ini kami menyampaikan penawaran harga untuk pekerjaan tersebut sebesar :

Rp. 41.686.000,-
(*Terbilang : Empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)*
Termasuk PPN 12%.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir rincian penawaran harga.

Dalam melaksanakan pekerjaan perencanaan ini, kami akan mengikuti segala ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh PT Jasa Raharja.

Demikian penawaran harga ini kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Sewun Indo Konsultan

Heru Suprapto
Direktur Utama

cc : Arsip

PT. SEWUN INDO KONSULTAN
PLANNING, ARCHITECT, ENGINEERING, DESIGN AND MANAGEMENT CONSULTANT
Jl. Masjid Al Wustho No. 10 CC, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur 13430
Telp : (021) 22322352 Fax : (021) 22322352

BILL OF QUANTITY (BQ)
JASA KONSULTAN PERENCANA

PERENCANAAN RENOVASI KANTOR WILAYAH UTAMA DKI JAKARTA
Tahun 2026

No.	Produk / Personil	Jumlah	Satuan	Intensitas (Minggu)	Total (Orang/ Minggu)	Harga Satuan (Rp)	Konversi (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
I	**BIAYA LANGSUNG PERSONIL**							
1	Team Leader/Ahli Arsitektur (S1/S)	1	orang	1	3	Rp 35.700.000	Rp 8.707.317	Rp 26.121.951
2	Operator CAD/CAM (D3/SD)	1	orang	1	3	Rp 14.600.000	Rp 3.560.976	Rp 10.682.927
II	**BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL**							
1	Laporan Teknis/ Khusus	1	unit	1	1	Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000
						Jumlah		Rp 37.554.878
						Pajak (12%)		Rp 4.131.037
						Jumlah setelah pajak		**Rp 41.685.915**
						Pembulatan		**Rp 41.686.000**

Terbilang : Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah

Catatan:	Diajukan Oleh :
- Sumber data diperoleh dari PEDOMAN STANDAR MINIMAL Tahun 2026, Ikatan Konsultan Indonesia (INKINDO)	Jakarta, 10 Maret 2026 **PT. Sewun Indo Konsultan** **Heru Suprapto** Direktur Utama

BILL OF QUANTITY (BQ)

PEREMCANAAN RENOVASI KANTOR WILAYAH UTAMA BKI JAKARTA

JL. RAYA JATINEGARA TIMUR NO. 123 JATINEGARA JAKARTA TIMUR

PEKERJAAN INTERIOR

No.	URAIAN PEKERJAAN	KODE	SPESIFIKASI	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	PEKERJAAN INTERIOR LANTAI 4						
I.1	PEKERJAAN DINDING						
1	**Pengadaan dan Pemasangan dinding Partisi**	P2					
-	Pengadaan dan Pemasangan dinding Partisi Double		Gypsum Board 12 mm rangka metal stud 7cm, U runner 7cm dan aksesoris lainnya sesuai gambar dan spesifikasi. Pemasangan partisi termasuk perbaikan dan penutupan kembali bekas pintu	m2	15,75		Rp -
-	Aksesories & Support To Slab			ls	1,00		Rp -
2	**Jendela Kaca**						
-	Clear Glass		8 mm THK Clear + Kaca Film one way	m2	1,58		Rp -
-	Frame Aluminium		Aluminium 4" (10,2x4,4 cm) tin. Black powder coating	m'	7,53		Rp -
-	Aksesories & Support To Slab			ls	1,00		Rp -
3	**Wallpaper**		ex. Star Wall bahan backing vinyl, fire resistance	m2	29,73		Rp -
4	**Paint Finish** (Partisi bagian belakang)		ex. Dulux Pensalite (interior)	m2	15,75		Rp -
5	**Plint plywood fin HPL**		Plywood 20mm rangka hollow fin. HPL Taco TH-602-AL	m'	7,75		Rp -
6	**Reposisi Lampu RM**		Plywood 20mm rangka hollow fin. HPL Taco TH-602-AL	unit	1,00		Rp -
7	**Reposisi AC indoor & outdoor unit**		Termasuk pengadaan instalasi baru	unit	2,00		Rp -
			SUB TOTAL I.1				**Rp -**
I.2	PEKERJAAN PINTU						
1	Pintu R.Monitor uk. 800x2200mm		Plywood 2x(16mm + mdf 3mm) Fin HPL Taco TH 109 AA	unit	1,00		Rp -
			Kusen Pintu Aluminium 4", Daun Pintu Plywood 2x(16mm + mdf 3mm) Fin HPL rangka kayu solid Kamper, asesoris Engsel,Handle,Lock dan Door Closer ex. Dekkson				
			TOTAL PEKERJAAN I.2				**Rp -**
I.3	PEKERJAAN REPOSISI MEJA KERJA KEPALA KANWIL						
1	Pekerjaan bongkar dan pasang kembali karpet tile			ls	1,00		Rp -
2	Instalasi Stop Kontak		Kabel ex.Supreme dalam conduit PVC HI Ø 20 mm	titik	1,00		Rp -
3	Instalasi Kabel Data + Outlet RG-45		Kabel ex.Panduit dalam conduit PVC HI Ø 20 mm	titik	1,00		Rp -
4	Instalasi UTP Patch core @ 8-pairs x 0,8mm + Crimp 2bh			set	1,00		Rp -
5	Instalasi Telepon (2-pairs)		Kabel ex.Supreme dalam conduit PVC HI Ø 20 mm	titik	1,00		Rp -
			TOTAL PEKERJAAN I.3				**Rp -**

Proyek : PT JASA RAHARJA Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta		BERITA ACARA NEGOSIASI DAN KLARIFIKASI HARGA
Pekerjaan : Perencanaan Renovasi Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta		Tanggal : 10 Maret 2026

Pada hari ini Selasa tanggal sepuluh bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh enam (10-03-2026), kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Wanda P. Asmoro
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah
Alamat Kantor : Jalan Jatinegara Timur No 123 Jakarta Timur

Dalam hal ini bertindak melaksanakan jabatan tersebut untuk dan atas nama PT Jasa Raharja, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama : Heru Suprapto
Jabatan : Direktur Utama
Alamat Kantor : Jl. Masjid Al Wustho No.10 CC Pd Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur

Dalam hal ini bertindak melaksanakan jabatan tersebut untuk dan atas nama PT Sewun Indo Konsultan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama sesuai dengan kewenangannya mengajukan permintaan penurunan harga Pekerjaan Perencanaan Renovasi Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta. Pihak Kedua setelah mempertimbangkan permintaan Pihak Pertama, menyatakan **bersedia** menurunkan harga yang ditawarkan dengan perincian sebagai berikut:

Rincian	Klarifikasi Teknis, Jangka waktu dan Harga sebelum negosiasi	Klarifikasi Teknis, Jangka waktu dan Harga setelah negosiasi
Perencanaan Renovasi Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta	Rp. 41.686.000,- Termasuk Pajak	Rp 40.000.000,- Termasuk Pajak
Jangka Waktu Pelaksanaan	21 hari kalender	21 hari kalender

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
PT Sewun Indo Konsultan

Heru Suprapto
Direktur

PIHAK PERTAMA
PT Jasa Raharja
Wilayah Utama DKI Jakarta

Wanda P. Asmoro
Kepala Kantor Wilayah

JASA RAHARJA

A member of BFG

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : UM/3/SPK/2026

Yth. Direktur Utama
PT Sewun Indo Konsultan
Jl. Masjid Al Wustho No. 10 CC
Pd. Bambu Duren Sawit
Jakarta Timur 13430

Berdasarkan surat Penawaran Harga Saudara nomor 77/SIK-SPH/03/2026 dan Berita Acara Negosiasi Harga tanggal 10 Maret 2026, maka kami perintahkan kepada Saudara untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Perencanaan Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Ruang Lingkup Pekerjaan

Pengadaan Perencanaan Kantor Wilayah Utama DKI dengan ruang lingkup sebagai berikut :

No.	Produk / Personil	Jumlah	Satuan	Intensitas (Minggu)	Total (Orang/ Minggu)
I	**BIAYA LANGSUNG PERSONIL**				
1	Team Leader/Ahli Arsitektur (S1/4)	1	orang	1	3
2	Ahli Mekanikal dan Elektrikal (S1/3)	1	orang	1	3
3	Operator CAD/CAM (D3/S0)	1	orang	1	3
II	**BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL**				
1	Laporan Teknis/ Khusus	1	unit	1	1

1. Persiapan Perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan.
2. Menyusun Pra Rencana seperti rencana lay-out.
3. Penyusunan pengembangan rencana, antara lain membuat :
   a. Rencana arsitektur/Interior, dan uraian konsep yang mudah dimengerti oleh pemberi tugas.
   b. Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya (jika ada).
   c. Perkiraan biaya (Engineering Estimate).
4. Penyusunan rencana detail antara lain membuat:
   a. Gambar-gambar detail arsitektur dan MEP yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui.
   b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
   c. Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan.
   d. Laporan akhir perencanaan.
5. Mengadakan / menerima konsultasi perencanaan selama pelaksanaan konstruksi fisik dan melaksanakan kegiatan seperti :
   a. Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan.
   b. Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan konstruksi.
   c. Memberikan saran-saran.

JASA RAHARJA

A member of IFG

B. Biaya & Cara Pembayaran :

1. **Biaya :**
   Biaya pekerjaan perencanaan dimaksud sebesar **Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)** termasuk pajak-pajak yang menjadi kewajibannya.
2. **Cara Pembayaran :**
   Pembayaran dilaksanakan dalam 2 tahap dengan perincian sebagai berikut :
   a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 90% dari harga pekerjaan atau sebesar **Rp 36.000.000,-** (lima puluh empat juta rupiah) dibayarkan setelah seluruh pekerjaan perencanaan selesai 100% dalam keadaan lengkap dan baik, dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama yang disetujui dan diterima dengan baik oleh Pemberi Kerja.
   b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga pekerjaan atau sebesar **Rp 4.000.000,-** (empat juta rupiah) dibayarkan setelah pekerjaan fisik Pembangunan mencapai bobot 100% yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Kedua yang disetujui dan diterima dengan baik oleh Pemberi Kerja.

C. Jangka Waktu Pelaksanaan :

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan diatas adalah selama 21 (dua puluh satu) hari kalender terhitung mulai tanggal penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) ini atau sampai dengan tanggal 1 April 2026 dan apabila terlambat akan dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu perseribu) perhari dengan denda keterlambatan maksimum sebesar 5 % (lima perseratus).

D. Risiko :

Segala akibat yang timbul dikarenakan kelalaian pihak pelaksana pekerjaan adalah menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan.

E. Pemutusan Surat Perintah Kerja Secara Sepihak:

(1) PT Jasa Raharja Wilayah Utama DKI Jakarta sebagai Pemberi Pekerjaan dapat setiap saat melakukan pembatalan Surat Perintah Kerja ini apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam pelaksanaan Surat Perintah Kerja ini oleh Pelaksana Pekerjaan yang menyebabkan kerugian bagi Pemberi Pekerjaan sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per19/MBU/2012 tertanggal 27 Desember 2012 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan.

(2) Pemberi Pekerjaan dapat setiap saat melakukan pengakhiran/pemutusan Surat Perjanjian Kerja dengan membuat pemberitahuan secara tertulis kepada Pelaksana Pekerjaan, apabila terpenuhi keadaan salah satu atau beberapa hal tersebut di bawah ini:
   a. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender berturut-turut Pelaksana Pekerjaan tidak melanjutkan pekerjaan yang dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja ini, tanpa memberitahukan alasan yang dapat diterima oleh Pemberi Pekerjaan.

b. Secara langsung atau tidak langsung Pelaksana Pekerjaan dengan sengaja melambatkan pelaksanaan atau penyelesaian pekerjaan yang dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja ini;
c. Pelaksana Pekerjaan tidak melaksanakan tugas/kewajibannya dengan baik dan benar sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini;
d. Jika jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja ini tidak ditepati oleh Pelaksana Pekerjaan dan Pemberi Pekerjaan atau pihak yang diberi kuasa oleh Pemberi Pekerjaan telah memberikan peringatan tertulis kepada Pelaksana Pekerjaan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak diindahkan oleh Pelaksana Pekerjaan;
e. Akumulasi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan telah melebihi 5% (lima perseratus) dari Biaya Pengadaan;
f. Terdapat perubahan kebijakan Pemberi Pekerjaan atas pekerjaan;
g. Pelaksana Pekerjaan berada dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang final dan mengikat.

(3) Apabila terjadi pemutusan Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
a. Denda keterlambatan dan kewajiban-kewajiban lainnya, diperhitungkan langsung dari prestasi Pelaksana Pekerjaan yang belum dibayar oleh Pemberi Pekerjaan;
b. Pelaksana Pekerjaan berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pemberi Pekerjaan semua dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan lainnya yang berhubungan Surat Perintah Kerja.

F. Anti Penyuapan, Korupsi, dan APU-PPT

(1) Dalam melaksanakan Surat Perjanjian Kerja ini, Pemberi Pekerjaan dan Pelaksana Pekerjaan tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersil; dan tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat Pemberi Pekerjaan dan Pelaksana Pekerjaan melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersil bisnis.

(2) Pemberi Pekerjaan dan Pelaksana Pekerjaan wajib tunduk kepada seluruh hukum dan peraturan tentang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang berlaku selama pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja dan setuju untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk verifikasi kepatuhan atas peraturan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang berlaku yang secara wajar diminta oleh Pihak lainnya atau otoritas pemerintah.

JASA RAHARJA
A member of IFG

G. Kerahasiaan

(1) PARA PIHAK dengan ini menyatakan selama berlangsungnya dan setelah berakhirnya Surat Perjanjian Kerja tidak akan membuka, mengungkapkan, menyiarkan dan/atau menyebarluaskan semua data, termasuk namun tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya, baik Hardcopy ataupun Softcopy tertulis ataupun lisan yang diterima oleh PARA PIHAK, baik secara langsung atau tidak langsung selama pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja (untuk selanjutnya disebut "Informasi Rahasia").

(2) Kewajiban menjaga informasi rahasia ini tidak berlaku atas informasi sebagai berikut :
   a. Sepanjang informasi tersebut yang kemudian boleh dipakai oleh umum;
   b. Sepanjang pengungkapan diharuskan oleh hukum atau selama proses hukum berlangsung; dan
   c. Sepanjang pengungkapan informasi tersebut disetujui oleh PARA PIHAK.

(3) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kewajibannya sehubungan dengan Informasi Rahasia yang diungkapkan selama Jangka Waktu Surat Perjanjian Kerja dan tidak akan diungkapkan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan setelah berakhirnya Surat Perjanjian Kerja.

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat, untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 11 Maret 2026

Setuju Menerima Perintah,
PT Sewun Indo Konsultan



Heru Suprapto
Direktur Utama

PT Jasa Raharja
Wilayah Utama DKI Jakarta

JASA RAHARJA
DKI JAKARTA

Wanda P. Asmoro
Kepala Kantor Wilayah

JASA RAHARJA

A member of IFG

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : UM/3/SPK/2026

Yth. Direktur Utama
PT Sewun Indo Konsultan
Jl. Masjid Al Wustho No. 10 CC
Pd. Bambu Duren Sawit
Jakarta Timur 13430

Berdasarkan surat Penawaran Harga Saudara nomor 77/SIK-SPH/03/2026 dan Berita Acara Negosiasi Harga tanggal 10 Maret 2026, maka kami perintahkan kepada Saudara untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Perencanaan Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Ruang Lingkup Pekerjaan

Pengadaan Perencanaan Kantor Wilayah Utama DKI dengan ruang lingkup sebagai berikut :

No.	Produk / Personil	Jumlah	Satuan	Intensitas (Minggu)	Total (Orang/ Minggu)
I	**BIAYA LANGSUNG PERSONIL**				
1	Team Leader/Ahli Arsitektur (S1/4)	1	orang	1	3
2	Ahli Mekanikal dan Elektrikal (S1/3)	1	orang	1	3
3	Operator CAD/CAM (D3/S0)	1	orang	1	3
II	**BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL**				
1	Laporan Teknis/ Khusus	1	unit	1	1

1. Persiapan Perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan.
2. Menyusun Pra Rencana seperti rencana lay-out.
3. Penyusunan pengembangan rencana, antara lain membuat :
   a. Rencana arsitektur/Interior, dan uraian konsep yang mudah dimengerti oleh pemberi tugas.
   b. Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya (jika ada).
   c. Perkiraan biaya (Engineering Estimate).
4. Penyusunan rencana detail antara lain membuat:
   a. Gambar-gambar detail arsitektur dan MEP yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui.
   b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
   c. Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan.
   d. Laporan akhir perencanaan.
5. Mengadakan / menerima konsultasi perencanaan selama pelaksanaan konstruksi fisik dan melaksanakan kegiatan seperti :
   a. Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan.
   b. Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan konstruksi.
   c. Memberikan saran-saran.

JASA RAHARJA

A member of IFG

B. Biaya & Cara Pembayaran :

1. **Biaya :**
   Biaya pekerjaan perencanaan dimaksud sebesar **Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)** termasuk pajak-pajak yang menjadi kewajibannya.
2. **Cara Pembayaran :**
   Pembayaran dilaksanakan dalam 2 tahap dengan perincian sebagai berikut :
   a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 90% dari harga pekerjaan atau sebesar **Rp 36.000.000,-** (lima puluh empat juta rupiah) dibayarkan setelah seluruh pekerjaan perencanaan selesai 100% dalam keadaan lengkap dan baik, dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama yang disetujui dan diterima dengan baik oleh Pemberi Kerja.
   b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga pekerjaan atau sebesar **Rp 4.000.000,-** (empat juta rupiah) dibayarkan setelah pekerjaan fisik Pembangunan mencapai bobot 100% yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Kedua yang disetujui dan diterima dengan baik oleh Pemberi Kerja.

C. Jangka Waktu Pelaksanaan :

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan diatas adalah selama 21 (dua puluh satu) hari kalender terhitung mulai tanggal penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) ini atau sampai dengan tanggal 1 April 2026 dan apabila terlambat akan dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu perseribu) perhari dengan denda keterlambatan maksimum sebesar 5 % (lima perseratus).

D. Risiko :

Segala akibat yang timbul dikarenakan kelalaian pihak pelaksana pekerjaan adalah menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan.

E. Pemutusan Surat Perintah Kerja Secara Sepihak:

(1) PT Jasa Raharja Wilayah Utama DKI Jakarta sebagai Pemberi Pekerjaan dapat setiap saat melakukan pembatalan Surat Perintah Kerja ini apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam pelaksanaan Surat Perintah Kerja ini oleh Pelaksana Pekerjaan yang menyebabkan kerugian bagi Pemberi Pekerjaan sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per19/MBU/2012 tertanggal 27 Desember 2012 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan.

(2) Pemberi Pekerjaan dapat setiap saat melakukan pengakhiran/pemutusan Surat Perjanjian Kerja dengan membuat pemberitahuan secara tertulis kepada Pelaksana Pekerjaan, apabila terpenuhi keadaan salah satu atau beberapa hal tersebut di bawah ini:
   a. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender berturut-turut Pelaksana Pekerjaan tidak melanjutkan pekerjaan yang dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja ini, tanpa memberitahukan alasan yang dapat diterima oleh Pemberi Pekerjaan.

b. Secara langsung atau tidak langsung Pelaksana Pekerjaan dengan sengaja melambatkan pelaksanaan atau penyelesaian pekerjaan yang dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja ini;
c. Pelaksana Pekerjaan tidak melaksanakan tugas/kewajibannya dengan baik dan benar sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini;
d. Jika jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja ini tidak ditepati oleh Pelaksana Pekerjaan dan Pemberi Pekerjaan atau pihak yang diberi kuasa oleh Pemberi Pekerjaan telah memberikan peringatan tertulis kepada Pelaksana Pekerjaan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak diindahkan oleh Pelaksana Pekerjaan;
e. Akumulasi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan telah melebihi 5% (lima perseratus) dari Biaya Pengadaan;
f. Terdapat perubahan kebijakan Pemberi Pekerjaan atas pekerjaan;
g. Pelaksana Pekerjaan berada dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang final dan mengikat.

(3) Apabila terjadi pemutusan Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
a. Denda keterlambatan dan kewajiban-kewajiban lainnya, diperhitungkan langsung dari prestasi Pelaksana Pekerjaan yang belum dibayar oleh Pemberi Pekerjaan;
b. Pelaksana Pekerjaan berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pemberi Pekerjaan semua dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan lainnya yang berhubungan Surat Perintah Kerja.

F. Anti Penyuapan, Korupsi, dan APU-PPT

(1) Dalam melaksanakan Surat Perjanjian Kerja ini, Pemberi Pekerjaan dan Pelaksana Pekerjaan tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersil; dan tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat Pemberi Pekerjaan dan Pelaksana Pekerjaan melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersil bisnis.

(2) Pemberi Pekerjaan dan Pelaksana Pekerjaan wajib tunduk kepada seluruh hukum dan peraturan tentang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang berlaku selama pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja dan setuju untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk verifikasi kepatuhan atas peraturan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang berlaku yang secara wajar diminta oleh Pihak lainnya atau otoritas pemerintah.

JASA RAHARJA

A member of IFG

G. Kerahasiaan

(1) PARA PIHAK dengan ini menyatakan selama berlangsungnya dan setelah berakhirnya Surat Perjanjian Kerja tidak akan membuka, mengungkapkan, menyiarkan dan/atau menyebarluaskan semua data, termasuk namun tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya, baik Hardcopy ataupun Softcopy tertulis ataupun lisan yang diterima oleh PARA PIHAK, baik secara langsung atau tidak langsung selama pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja (untuk selanjutnya disebut "Informasi Rahasia").

(2) Kewajiban menjaga informasi rahasia ini tidak berlaku atas informasi sebagai berikut :
   a. Sepanjang informasi tersebut yang kemudian boleh dipakai oleh umum;
   b. Sepanjang pengungkapan diharuskan oleh hukum atau selama proses hukum berlangsung; dan
   c. Sepanjang pengungkapan informasi tersebut disetujui oleh PARA PIHAK.

(3) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kewajibannya sehubungan dengan Informasi Rahasia yang diungkapkan selama Jangka Waktu Surat Perjanjian Kerja dan tidak akan diungkapkan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan setelah berakhirnya Surat Perjanjian Kerja.

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat, untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 11 Maret 2026

Setuju Menerima Perintah,
PT Sewun Indo Konsultan

Heru Suprapto
Direktur Utama

PT Jasa Raharja
Wilayah Utama DKI Jakarta

METERAI TEMPEL 10000 JASA RAHARJA JAKARTA

Wanda P. Asmoro
Kepala Kantor Wilayah

PROYEK : **PT JASA RAHARJA WILAYAH UTAMA DKI JAKARTA**		**BERITA ACARA SERAH TERIMA TAHAP PERTAMA**
Pekerjaan : Pengadaan Perencana Renovasi Gedung Kantor PT Jasa Raharja Wilayah Utama DKI Jakarta		Tanggal : 1 April 2026

Pada hari ini, Rabu tanggal satu bulan April tahun dua ribu dua puluh enam (01-04-2026), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Wanda P. Asmoro
   J a b a t a n : Kepala Kantor Wilayah
   Alamat Kantor : Jl Jatinegara Timur no 123 Jakarta Timur

   Dalam hal ini bertindak melaksanakan jabatan tersebut untuk dan atas nama PT Jasa Raharja, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. N a m a : Heru Suprapto
   J a b a t a n : Direktur Utama
   Alamat Kantor : Jl. Masjid Al Wustho No. 10 CC, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur 13430

   Dalam hal ini bertindak melaksanakan jabatan tersebut untuk dan atas nama PT Sewun Indo Konsultan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA telah menyelesaikan 90% (sembilan puluh perseratus) Pengadaan Pekerjaan Perencanaan Renovasi Gedung Kantor PT Jasa Raharja Wilayah Utama DKI Jakarta kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : UM/3/SPK/2026 tanggal 11 Maret 2026.

2. PIHAK PERTAMA menyatakan menerima dengan baik dan lengkap hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam keadaan baik dan lengkap serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terhitung sejak Berita Acara ini ditanda tangani.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
PT Sewun Indo Konsultan

Heru Suprapto
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
PT Jasa Raharja
Wilayah Utama DKI Jakarta

Wanda P. Asmoro
Kepala Kantor Wilayah

LAPORAN PENYELESAIAN PEKERJAAN TAHAP PERTAMA
PENGADAAN PERENCANA RENOVASI GEDUNG KANTOR
PT JASA RAHARJA WILAYAH UTAMA DKI JAKARTA

Pada hari ini, Rabu tanggal satu bulan April tahun dua ribu dua puluh enam (01-04-2026), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Khairil
   J a b a t a n : Kepala Bagian Administrasi
   Alamat Kantor : Jl Jatinegara Timur no 123 Jakarta Timur

   Dalam hal ini bertindak melaksanakan jabatan tersebut untuk dan atas nama PT Jasa Raharja, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. N a m a : Heru Suprapto
   J a b a t a n : Direktur Utama PT Sewun Indo Konsultan
   Alamat Kantor : Jl. Masjid Al Wustho No. 10 CC, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur 13430

   Dalam hal ini bertindak melaksanakan jabatan tersebut untuk dan atas nama PT Sewun Indo Konsultan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA telah menyelesaikan 90% (sembilan puluh perseratus) Pengadaan Perencanaan Renovasi Gedung Kantor PT Jasa Raharja Wilayah Utama DKI Jakarta yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : UM/3/SPK/2026 tanggal 11 Maret 2026.

2. PIHAK PERTAMA menyatakan menerima dengan baik dan lengkap hasil pekerjaan tersebut dalam keadaan baik dan lengkap serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terhitung sejak Laporan Penyelesaian Pekerjaan Tahap Pertama ini ditandatangani.

Demikian Laporan Penyelesaian Pekerjaan Tahap Pertama ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
PT Sewun Indo Konsultan



Heru Suprapto
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
PT Jasa Raharja
Wilayah Utama DKI Jakarta



Khairil
Kepala Bagian Administrasi

KUESIONER
SURVEY KEPUASAN SUPPLIER (PEMASOK)
PENGADAAN BARANG/JASA
PT JASA RAHARJA

INFORMASI ANDA AKAN DIJAMIN KERAHASIAANNYA

1. Jabatan Anda dalam perusahaan

   a. Pemilik X Direksi c. Manager d. Lainnya

2. Sudah berapa lama Anda bekerja sama dengan PT Jasa Raharja ?

   a. Kurang dari 1 tahun X Lebih dari 1 tahun

3. Metode Pengadaan Barang/Jasa yang pernah Anda ikuti (boleh lebih dari satu):

   a. Pembelian Langsung d. Pelelangan

   X Pengadaan Langsung X Penunjukan Langsung

   c. Pemilihan Langsung

4. Puaskah Anda terhadap proses pengadaan barang/jasa di PT Jasa Raharja

   X Puas b. Tidak Puas

   Jika tidak puas, sebutkan alasannya :

   .....

   .....

   .....

5. Apakah Anda masih ingin bekerjasama dengan PT Jasa Raharja dalam hal pengadaan barang/jasa

   X Ya b. Tidak

   Jika tidak, sebutkan alasannya :

Petunjuk : berdasarkan pengalaman anda selama melaksanakan proses pengadaan barang/jasa di PT Jasa Raharja, berilah tanda silang (✓) pada kolom yang telah disediakan, sesuai dengan harapan anda dan kenyataan.

Keterangan:

1. Tidak Memuaskan (TM)
2. Kurang Memuaskan (KM)
3. Cukup Memuaskan (CM)
4. Memuaskan (M)
5. Sangat Memuaskan (SM)

Daftar Pertanyaan :

No	Pertanyaan	TM	KM	CM	M	SM
		1	2	3	4	5
1	Informasi mengenai pengadaan barang/jasa dapat di akses dengan mudah (tidak dihalang-halangi, jelas dan lengkap					✓
2	Jangka waktu pengumuman cukup memadai (tidak terlalu singkat)				✓	
3	Pendaftaran menjadi rekanan melalui website cukup mudah				✓	
4	Pengadaan barang/jasa terbuka bagi setiap penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat.					✓
5	Integritas penyelenggara pengadaan barang/jasa cukup tinggi					✓
6	Komunikasi dua arah antara supplier dan penyelenggara pengadaan barang/jasa terjalin dengan baik					✓
7	Informasi pada saat penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) disampaikan dengan lengkap dan jelas					✓
8	Perubahan spesifikasi (bila ada) disampaikan kepada rekanan				✓	
9	Penandatangan kontrak tidak ditunda-tunda				✓	

10	Hak dan Kewajiban para pihak dalam kontrak ditulis secara jelas, lengkap, adil dan profesional					✓
11	Para pihak dalam kontrak dapat memberikan solusi atas permasalahan yang muncul (jika ada) didalam proses pengadaan barang/jasa				✓	
12	Seluruh jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan tepat waktu (sesuai jadwal)				✓	
13	Pelaksanaan pekerjaan tidak dipersulit				✓	
14	Proses penagihan tidak sukar					✓
15	Proses pembayaran dilakukan tepat waktu/sesuai dengan isi kontrak (tidak berbelit-belit)					✓

HARAPAN SUPPLIER/PEMASOK:

Proses Pengadaan Barang dan Jasa di PT Jasa Raharja Wilayah Utama DKI Jakarta sudah bagus dan transparan, untuk selanjutnya lebih ditingkatkan lagi pelayanan yang sudah diberikan.

Terima kasih atas partisipasi Anda dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di PT Jasa Raharja Wilayah Utama DKI Jakarta. Masukan obyektif Anda akan menjadi perhatian kami dalam meningkatkan kinerja pengadaan barang/jasa di PT Jasa Raharja Wilayah Utama DKI Jakarta

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 912010056198300070003

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1.	Nama Pelaku Usaha	: PT SEWUN INDO KONSULTAN
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120100561983
3.	Alamat Kantor	: JL. MASJID AL WUSTHO NO 10 CC, Desa/Kelurahan Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13430
4.	Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5.	Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 71101 - Aktivitas Arsitektur
6.	Lokasi Usaha	: JL. MASJID AL-WUSTHO NO. 10 CC LT 1 Desa/Kelurahan Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13430
7.	Perpanjangan atas izin	:
	- Nama Izin	: Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi
	- Nomor Izin dan Tanggal Terbit	: 912010056198300070003, 11 Maret 2025

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 11 Maret 2025
Perubahan ke-4, tanggal: 10 Maret 2023

a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 11 Maret 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 912010056198300070003

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. SEWUN INDO KONSULTAN:

Asosiasi yang diikuti	: INKINDO
Nama PJBU	: HERU SUPRAPTO
Nama PJTBU	: HERU SUPRAPTO / F 1993 35400 2023 0093822 SI 01
Nama PJTBU 2	: --
E-mail	: sewunindokonsultan97@yahoo.co.id
NPWP	: 016884868008000
Jenis Usaha	: Jasa Konsultansi Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK	: F.3.01.AR.K.02.2025.0000763
Ditetapkan tanggal	: 2025-03-11
Masa Berlaku s.d.	: 2028-03-10

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.

Keterangan:
Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakontrust.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

Pernyataan Menjaga Kerahasiaan/

(*Non Disclosure Agreement - NDA*)

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Heru Suprapto, ST. No. Telepon: (021) 22322352

Jabatan : Direktur Utama Email: sewunindokonsultan97@yahoo.co.id

Perusahaan/Vendor : PT. Sewun Indo Konsultan

Alamat Perusahaan : Jl. Masjid Al-Wustho No. 10CC, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur 13430

Sehubungan dengan pekerjaan kami dalam memberikan dukungan pengelolaan atau pengoperasian layanan kepada PT. Jasa Raharja pada tanggal 11 Maret 2026 sampai dengan 1 April 2026 (surat tugas/Kontrak terlampir), maka kami dapat saja melakukan akses fisik atau lainnya terhadap data, informasi, dan dokumen (*hardcopy/softcopy*), sistem informasi (aplikasi, sistem operasi), perangkat/infrastruktur atau ruangan yang bersifat "Rahasia /Sensitif /Kritikal /terbatas" bagi penyelenggaraan dan operasional layanan di PT. Jasa Raharja yang dapat berupa antara lain:

- Data pribadi pegawai PT. Jasa Raharja seperti riwayat kesehatan, hasil penilaian kinerja atau data pribadi lainnya
- Data pelanggan dan data keuangan PT. Jasa Raharja
- User ID dan Password sistem informasi (aplikasi atau infrastruktur)
- Informasi tentang konfigurasi/topologi jaringan/network/ruangan
- Informasi kelemahan aplikasi, perangkat dan jaringan seperti hasil kegiatan *vulnerability assessment* atau *penetration testing*
- Informasi lainnya yang dinyatakan sebagai "Rahasia" atau "Terbatas" oleh PT. Jasa Raharja atau berisiko jika diakses oleh pihak yang tidak berwenang
- Ruang Network Operation Center (NOC), Data Center (DC), Disaster Recovery Center (DRC) atau ruang kritikal lainnya

Terhadap informasi "Rahasia" atau "Terbatas" milik PT. Jasa Raharja yang mungkin kami akses dalam menjalankan pekerjaan, kami akan melindungi dari kerusakan, hilang, perubahan secara tidak berwenang atau kebocoran ke pihak lain yang tidak berwenang.

Kami juga akan bersedia untuk:

a. Menjaga hak kekayaan intelektual baik berupa desain (gambar, dokumen), program aplikasi (*source code*) milik PT. Jasa Raharja
b. Melaporkan kepada PT. Jasa Raharja apabila terjadi kehilangan atau kebocoran informasi yang Kami ketahui
c. Mengembalikan aset (informasi, perangkat/infrastruktur) milik PT. Jasa Raharja yang Kami pergunakan setelah pekerjaan kami berakhir.
d. Tidak memanfaatkan informasi "Rahasia" atau "Teratas" bagi kepentingan pribadi atau kepentingan lain di luar penugasan Kami di PT. Jasa Raharja
e. Mematuhi kebijakan dan prosedur keamanan informasi dan prosedur lainnya yang berlaku di PT. Jasa Raharja
f. Selalu memantau pekerjaan dari tim yang terlibat dari perusahaan kami untuk mematuhi kebijakan dan prosedur keamanan informasi dan / atau prosedur lainnya yang berlaku di PT. Jasa Raharja

Kami memahami dan menyetujui bahwa setiap pelanggaran terhadap pernyataan ini dapat berakibat sanksi atau tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku.

Jakarta, 11 Maret 2026

Nama : Heru Suprapto, ST.

Tanda Tangan :



Lampirkan:

a. *Foto copy KTP yang masih berlaku*
b. *Informasi SPPJB/SPK yang relevan*

No SPPJB/SPK	Nama Proyek/Pekerjaan/POC	Tanggal SPPJB/SPK	Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
UM/3/SPK/2026	Pengadaan Perencanaan Renovasi Kantor PT Jasa Raharja Wilayah Utama DKI Jakarta	11-03-2026	21 HARI

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA BEKASI

NIK : 3174081005780017

Nama	HERI SUPRAPTO
Tempat/Tgl Lahir	BNGDEN, 10-05-1978
Jenis kelamin	LAKI-LAKI Gol. Darah
Alamat	KP SAWAH
RT/RW	006/003
Kel/Desa	JATIRAHAYA
Kecamatan	PONDOK MELATI
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan	WNI
Berlaku Hingga	SEUMUR HIDUP



KOTA BEKASI
12-06-2018

PT. SEWUN INDO KONSULTAN
PLANNING, ARCHITECT, ENGINEERING, DESIGN AND MANAGEMENT CONSULTANT
Jl. Masjid Al Wustho No. 10 CC, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur 13430
Telp / Fax : (021) 22322352

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heru Suprapto, ST.

Jabatan : Direktur Utama

Perusahaan : PT. Sewun Indo Konsultan

Alamat : Jl. Masjid Al-Wustho No.10 CC, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur.

dalam rangka kerja sama dengan PT Jasa Raharja dengan ini menyatakan bahwa:

1. Berkomitmen penuh mendukung kebijakan anti fraud yang diterapkan oleh PT Jasa Raharja, serta tidak akan melakukan atau mendukung tindakan yang berindikasi Fraud, diantaranya namun tidak terbatas pada kecurangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
2. Menjunjung tinggi prinsip kejujuran, integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas bisnis yang kami lakukan bersama PT Jasa Raharja.
3. Melaporkan setiap indikasi atau dugaan tindakan fraud yang diketahui atau terdeteksi, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal, kepada pihak yang berwenang di PT Jasa Raharja.
4. Bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku apabila terbukti melanggar pakta integritas ini.

Jakarta, 11 Maret 2026
PT. Sewun Indo Konsultan



Heru Suprapto, ST.
Direktur Utama

PT. SEWUN INDO KONSULTAN
PLANNING, ARCHITECT, ENGINEERING, DESIGN AND MANAGEMENT CONSULTANT
Jl. Masjid Al Wustho No. 10 CC, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur 13430
Telp / Fax : (021) 22322352

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Heru Suprapto, ST.
No. Identitas : 3174081005780017
Jabatan : Direktur Utama

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perusahaan, bewenang bertindak untuk dan atas nama :

Perusahaan : PT. Sewun Indo Konsultan
Alamat Kedudukan : Jl. Masjid Al-Wustho No.10 CC, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Dalam rangka Pekerjaan Perencanaan Renovasi Kantor PT Jasa Raharja Wilayah Utama DKI Jakarta, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek tidak sehat dan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada Satuan Pengawas Intern (SPI) PT Jasa Raharja atau instansi yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyimpangan prosedur atau ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini ;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, kompetitif, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan yang berlaku ;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrasi, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, dituntut secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Demikian pernyatan ini kami buat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Jakarta, 11 Maret 2026
PT. Sewun Indo Konsultan



Heru Suprapto, ST.
Direktur Utama

Pernyataan Menjaga Kerahasiaan/

(*Non Disclosure Agreement - NDA*)

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Ir. Setiyoko
Pekerjaan	: KaryawanSwasta
Nomor KTP	: 3275031309660007
Alamat	: Pesona Anggrek Harapan Blok A22 No. 10 Harapan Jaya, Bekasi Utara

Sehubungan dengan tugas dan pekerjaan saya pada PT. Jasa Raharja, maka saya memahami bahwa dalam melaksanakan tugas/pekerjaan tersebut, saya dapat saja melakukan akses informasi yang bersifat "Rahasia" atau "Terbatas" atau sistem informasi dan perangkat yang "Sensitif/Kritikal" yang digunakan dalam penyelenggaraan dan operasional layanan di PT. Jasa Raharja.

Informasi "Rahasia" atau "Terbatas" yang dihasilkan, dikelola atau dimiliki PT. Jasa Raharja dapat berupa dokumen tercetak (*hardcopy*) atau file elektronik (*softcopy*), yang meliputi antara lain:

a. Data pribadi pegawai dan penilaian kinerjanya
b. User ID dan Password sistem informasi
c. Data konfigurasi/topologi jaringan /network
d. Informasi kelemahan aplikasi, perangkat dan jaringan seperti hasil kegiatan *vulnerability assessment* atau *penetration testing*
e. Informasi lainnya yang dinyatakan sebagai "Rahasia" atau "Terbatas"

Terhadap informasi "Rahasia" yang mungkin saya akses dalam menjalankan tugas/pekerjaan, saya akan melindungi dari kerusakan atau kebocoran ke pihak lain yang tidak berwenang. Saya juga akan mengembalikan informasi atau perangkat milik PT. Jasa Raharja yang saya pergunakan selama bekerja untuk PT. Jasa Raharja, setelah penugasan saya berakhir.

Saya setuju untuk tidak memanfaatkan informasi "Rahasia" atau "Terbatas" bagi kepentingan pribadi atau kepentingan lain di luar penugasan saya di PT. Jasa Raharja dan akan mematuhi kebijakan dan prosedur keamanan informasi yang berlaku di PT. Jasa Raharja.

Saya juga bersedia untuk:

a. Menjaga hak kekayaan intelektual baik berupa desain (gambar, dokumen), program aplikasi (*source code*) milik atau untuk PT. Jasa Raharja
b. Melaporkan kepada PT. Jasa Raharja apabila terjadi kehilangan atau kebocoran informasi yang Kami ketahui
c. Mengembalikan aset (informasi, perangkat/infrastruktur) milik PT. Jasa Raharja yang Kami pergunakan setelah pekerjaan kami berakhir.
d. Tidak memanfaatkan informasi "Rahasia" atau "Terbatas" bagi kepentingan pribadi atau kepentingan lain di luar penugasan di PT. Jasa Raharja
e. Mematuhi kebijakan dan prosedur keamanan informasi dan prosedur lain yang berlaku di PT. Jasa Raharja.

Saya memahami bahwa setiap pelanggaran terhadap pernyataan ini dan/atau penyalahgunaan akses informasi dan sistem informasi yang diberikan kepada saya akan dikenai sanksi atau tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku.

Jakarta, 11 Maret 2026

Nama : Ir. Setiyoko



Tanda Tangan : _____

(*Lampirkan foto copy KTP*)

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA BEKASI

NIK : 3275031309660007

Nama	: SETIYOKO
Tempat/Tgl Lahir	: KLATEN, 13-09-1966
Jenis kelamin	: LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat	: PESONA ANGGREK HARAPAN BLOK A22 NO.18
RT/RW	: 004/027
Kel/Desa	: HARAPAN JAYA
Kecamatan	: BEKASI UTARA
Agama	: ISLAM
Status Perkawinan	: KAWIN
Pekerjaan	: KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan	: WNI
Berlaku Hingga	: SEUMUR HIDUP



KOTA BEKASI
02-02-2016

Form Legalisasi

No	No. Invoice	Keterangan/Kegiatan	PIC	Biaya					Transfer ke Rekening
				Bruto	DPP	PPN	PPh	Netto	
1	0200-API-1026AM-0019	Pembayaran Perencanaan Renovasi Gedung Kantor PT Jasa Raharja Wilayah Utama DKI Jakarta	achmad.fauzi	36,000,000	32,432,432	3,567,568	1,135,135	31,297,297	Bank Mandiri
			081311102178						1660002569382
									Sewun Indo Konsultan
TOTAL				36,000,000	32,432,432	3,567,568	1,135,135	31,297,297	

-Dokumen yang diupload/scan telah sesuai dengan aslinya
-Dokumen Keuangan pada invoice tersebut diilihkan ke Dokumen Elektronik dan telah dilegalisasi

Kepala Bagian Administrasi

Sahya Primadi

Jakarta, 12 Oktober 2026
Kepala Sub Bagian HC dan Umum

Anita Maharani Putri

PT. SEWUN INDO KONSULTAN
PLANNING, ARCHITECT, ENGINEERING, DESIGN AND MANAGEMENT CONSULTANT
Jl. Masjid Al Wustho No. 10 CC, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur 13430
Telp / Fax : (021) 22322352

Nomor : 123/SIK/09/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pembayaran Tahap Pertama Pekerjaan Perencanaan Renovasi Gedung Kantor PT Jasa Raharja Wilayah Utama DKI Jakarta

Jakarta, 29 September 2026

Kepada Yth. :
Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja
Wilayah Utama DKI Jakarta
Jl. Jatinegara Timur No. 123 Jatinegara
Jakarta Timur.

u.p. : **Bapak Wanda P. Asmoro**
Kepala Kantor Wilayah

Dengan hormat,

Berdasarkan Laporan Penyelesaian Pekerjaan Tahap Pertama dan Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama pekerjaan Perencanaan Renovasi Gedung Kantor PT Jasa Raharja Wilayah Utama DKI Jakarta tanggal 1 April 2026 dan sesuai dengan Surat Perintah Kerja No. : UM/3/SPK/2026 tanggal 11 Maret 2026; bersama ini kami mengajukan permohonan pembayaran sebagai berikut :

Pembayaran Tahap Pertama sebesar 90% :
90% x Rp. 40.000.000,- = Rp. 36.000.000,-
Terbilang : *Tiga puluh enam juta rupiah.*

Pembayaran mohon ditransfer ke :

Bank	:	Bank Mandiri
Cabang	:	KCP Jkt Pondok Bambu
Nomor Rekening	:	1660002569382
Atas Nama	:	Sewun Indo Konsultan

Demikian surat permohonan pembayaran ini kami ajukan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Sewun Indo Konsultan

Heru Suprapto
Direktur Utama

cc : Arsip

PT. SEWUN INDO KONSULTAN
PLANNING, ARCHITECT, ENGINEERING, DESIGN AND MANAGEMENT CONSULTANT
Jl. Masjid Al Wustho No. 10 CC, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur 13430
Telp / Fax : (021) 22322352

KWITANSI

Nomor : 097/SIK-Kwi/09/2026

Sudah Terima Dari : **Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja**

Banyaknya Uang : *Tiga puluh enam juta rupiah*

Untuk Keperluan : Pembayaran Tahap Pertama sebesar 90% Pekerjaan Perencanaan Renovasi Kantor PT Jasa Raharja Wilayah Utama DKI Jakarta sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : UM/3/SPK/2026 tanggal 11 Maret 2026.

Jumlah Rp. 36.000.000,-

NPWP	:	01.688.486.8-008.000
Bank	:	Bank Mandiri
Cabang	:	KCP Jkt Pondok Bambu
No. Rekening	:	1660002569382
Atas Nama	:	Sewun Indo Konsultan

Jakarta, 29 September 2026
PT. Sewun Indo Konsultan



Heru Suprapto
Direktur Utama

Faktur Pajak

Nama: SEWUN INDO KONSULTAN
Alamat: JL MASJID AL WUSTHO NO.10 CC, KOTA ADM. JAKARTA TIMUR #0016884868008000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 03012600396633560

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : SEWUN INDO KONSULTAN
Alamat : JL MASJID AL WUSTHO NO.10 CC, RT 009, RW 007, PONDOK BAMBU, DUREN SAWIT, KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA 13430
NPWP : 0016884868008000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA
Alamat : JL H. R. RASUNA SAID KAV C-2 , RT 003, RW 001, KARET, SETIABUDI, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA 12920 #0010016012093000000000
NPWP : 0010016012093000
NIK : -
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email: -

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	Pembayaran Tahap Pertama sebesar 90% Pekerjaan Perencanaan Renovasi Gedung Kantor PT Jasa Raharja Wilayah Utama DKI Jakarta sesuai dengan Surat Perintah Kerja No. UM/3/SPK/2026 tanggal 11 Maret 2026. Rp 32.432.432,00 x 1,00 Kegiatan Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	32.432.432,00

Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin	32.432.432,00
Dikurangi Potongan Harga	0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	
Dasar Pengenaan Pajak	29.729.729,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)	3.567.568,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)	0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, 08 Oktober 2026

HERU SUPRAPTO

(Referensi:)

JASA RAHARJA

A member of IFG

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : UM/3/SPK/2026

Yth. Direktur Utama
PT Sewun Indo Konsultan
Jl. Masjid Al Wustho No. 10 CC
Pd. Bambu Duren Sawit
Jakarta Timur 13430

Berdasarkan surat Penawaran Harga Saudara nomor 77/SIK-SPH/03/2026 dan Berita Acara Negosiasi Harga tanggal 10 Maret 2026, maka kami perintahkan kepada Saudara untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Perencanaan Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Ruang Lingkup Pekerjaan

Pengadaan Perencanaan Kantor Wilayah Utama DKI dengan ruang lingkup sebagai berikut :

No.	Produk / Personil	Jumlah	Satuan	Intensitas (Minggu)	Total (Orang/ Minggu)
I	**BIAYA LANGSUNG PERSONIL**				
1	Team Leader/Ahli Arsitektur (S1/4)	1	orang	1	3
2	Ahli Mekanikal dan Elektrikal (S1/3)	1	orang	1	3
3	Operator CAD/CAM (D3/SO)	1	orang	1	3
II	**BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL**				
1	Laporan Teknis/ Khusus	1	unit	1	1

1. Persiapan Perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan.
2. Menyusun Pra Rencana seperti rencana lay-out.
3. Penyusunan pengembangan rencana, antara lain membuat :
   a. Rencana arsitektur/Interior, dan uraian konsep yang mudah dimengerti oleh pemberi tugas.
   b. Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya (jika ada).
   c. Perkiraan biaya (Engineering Estimate).
4. Penyusunan rencana detail antara lain membuat:
   a. Gambar-gambar detail arsitektur dan MEP yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui.
   b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
   c. Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan.
   d. Laporan akhir perencanaan.
5. Mengadakan / menerima konsultasi perencanaan selama pelaksanaan konstruksi fisik dan melaksanakan kegiatan seperti :
   a. Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan.
   b. Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan konstruksi.
   c. Memberikan saran-saran.

B. Biaya & Cara Pembayaran :

1. **Biaya :**
   Biaya pekerjaan perencanaan dimaksud sebesar **Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)** termasuk pajak-pajak yang menjadi kewajibannya.
2. **Cara Pembayaran :**
   Pembayaran dilaksanakan dalam 2 tahap dengan perincian sebagai berikut :
   a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 90% dari harga pekerjaan atau sebesar **Rp 36.000.000,-** (lima puluh empat juta rupiah) dibayarkan setelah seluruh pekerjaan perencanaan selesai 100% dalam keadaan lengkap dan baik, dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama yang disetujui dan diterima dengan baik oleh Pemberi Kerja.
   b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga pekerjaan atau sebesar **Rp 4.000.000,-** (empat juta rupiah) dibayarkan setelah pekerjaan fisik Pembangunan mencapai bobot 100% yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Kedua yang disetujui dan diterima dengan baik oleh Pemberi Kerja.

C. Jangka Waktu Pelaksanaan :

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan diatas adalah selama 21 (dua puluh satu) hari kalender terhitung mulai tanggal penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) ini atau sampai dengan tanggal 1 April 2026 dan apabila terlambat akan dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu perseribu) perhari dengan denda keterlambatan maksimum sebesar 5 % (lima perseratus).

D. Risiko :

Segala akibat yang timbul dikarenakan kelalaian pihak pelaksana pekerjaan adalah menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan.

E. Pemutusan Surat Perintah Kerja Secara Sepihak:

(1) PT Jasa Raharja Wilayah Utama DKI Jakarta sebagai Pemberi Pekerjaan dapat setiap saat melakukan pembatalan Surat Perintah Kerja ini apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam pelaksanaan Surat Perintah Kerja ini oleh Pelaksana Pekerjaan yang menyebabkan kerugian bagi Pemberi Pekerjaan sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per19/MBU/2012 tertanggal 27 Desember 2012 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan.

(2) Pemberi Pekerjaan dapat setiap saat melakukan pengakhiran/pemutusan Surat Perjanjian Kerja dengan membuat pemberitahuan secara tertulis kepada Pelaksana Pekerjaan, apabila terpenuhi keadaan salah satu atau beberapa hal tersebut di bawah ini:
   a. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender berturut-turut Pelaksana Pekerjaan tidak melanjutkan pekerjaan yang dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja ini, tanpa memberitahukan alasan yang dapat diterima oleh Pemberi Pekerjaan.

b. Secara langsung atau tidak langsung Pelaksana Pekerjaan dengan sengaja melambatkan pelaksanaan atau penyelesaian pekerjaan yang dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja ini;
c. Pelaksana Pekerjaan tidak melaksanakan tugas/kewajibannya dengan baik dan benar sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini;
d. Jika jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja ini tidak ditepati oleh Pelaksana Pekerjaan dan Pemberi Pekerjaan atau pihak yang diberi kuasa oleh Pemberi Pekerjaan telah memberikan peringatan tertulis kepada Pelaksana Pekerjaan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak diindahkan oleh Pelaksana Pekerjaan;
e. Akumulasi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan telah melebihi 5% (lima perseratus) dari Biaya Pengadaan;
f. Terdapat perubahan kebijakan Pemberi Pekerjaan atas pekerjaan;
g. Pelaksana Pekerjaan berada dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang final dan mengikat.

(3) Apabila terjadi pemutusan Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
a. Denda keterlambatan dan kewajiban-kewajiban lainnya, diperhitungkan langsung dari prestasi Pelaksana Pekerjaan yang belum dibayar oleh Pemberi Pekerjaan;
b. Pelaksana Pekerjaan berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pemberi Pekerjaan semua dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan lainnya yang berhubungan Surat Perintah Kerja.

F. Anti Penyuapan, Korupsi, dan APU-PPT

(1) Dalam melaksanakan Surat Perjanjian Kerja ini, Pemberi Pekerjaan dan Pelaksana Pekerjaan tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersil; dan tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat Pemberi Pekerjaan dan Pelaksana Pekerjaan melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersil bisnis.

(2) Pemberi Pekerjaan dan Pelaksana Pekerjaan wajib tunduk kepada seluruh hukum dan peraturan tentang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang berlaku selama pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja dan setuju untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk verifikasi kepatuhan atas peraturan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang berlaku yang secara wajar diminta oleh Pihak lainnya atau otoritas pemerintah.

JASA RAHARJA

A member of IFG

G. Kerahasiaan

(1) PARA PIHAK dengan ini menyatakan selama berlangsungnya dan setelah berakhirnya Surat Perjanjian Kerja tidak akan membuka, mengungkapkan, menyiarkan dan/atau menyebarluaskan semua data, termasuk namun tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya, baik Hardcopy ataupun Softcopy tertulis ataupun lisan yang diterima oleh PARA PIHAK, baik secara langsung atau tidak langsung selama pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja (untuk selanjutnya disebut "Informasi Rahasia").

(2) Kewajiban menjaga informasi rahasia ini tidak berlaku atas informasi sebagai berikut :
   a. Sepanjang informasi tersebut yang kemudian boleh dipakai oleh umum;
   b. Sepanjang pengungkapan diharuskan oleh hukum atau selama proses hukum berlangsung; dan
   c. Sepanjang pengungkapan informasi tersebut disetujui oleh PARA PIHAK.

(3) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kewajibannya sehubungan dengan Informasi Rahasia yang diungkapkan selama Jangka Waktu Surat Perjanjian Kerja dan tidak akan diungkapkan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan setelah berakhirnya Surat Perjanjian Kerja.

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat, untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 11 Maret 2026

Setuju Menerima Perintah,
PT Sewun Indo Konsultan

Heru Suprapto
Direktur Utama

PT Jasa Raharja
Wilayah Utama DKI Jakarta

METERAI TEMPEL
DB5139ACX073564918

Wanda P. Asmoro
Kepala Kantor Wilayah

LAPORAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
PENGAWAS RENOVASI GEDUNG KANTOR WILAYAH UTAMA DKI JAKARTA

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh enam (13-10-2026), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Satya Primadi
   J a b a t a n : Kepala Bagian Administrasi
   Alamat Kantor : Jl Jatinegara Timur no 123 Jakarta Timur

   Dalam hal ini bertindak melaksanakan jabatan tersebut untuk dan atas nama PT Jasa Raharja, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. N a m a : Naji Al Abdat, ST
   J a b a t a n : Direktur Utama
   Alamat Kantor : Jl.Ciledug Raya No.5 A Lt.3 Kel.Petukangan Utara Kec.Pesanggrahan Jakarta Selatan

   Dalam hal ini bertindak melaksanakan jabatan tersebut untuk dan atas nama PT Trisala Abadi Semesta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA telah menyelesaikan pekerjaan Pengawasan Renovasi Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta dengan bobot prestasi 100%.

2. PIHAK PERTAMA menyatakan menerima hasil pekerjaan Pengawasan Renovasi Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta dengan bobot prestasi 100% dan sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Laporan Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
PT Trisala Abadi Semesta

Naji Al Abdat, ST
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
PT Jasa Raharja
Wilayah Utama DKI Jakarta

JASA RAHARJA
DKI JAKARTA

Satya Primadi
Kepala Bagian Administrasi

PROYEK : **PT JASA RAHARJA WILAYAH UTAMA DKI JAKARTA**		**BERITA ACARA SERAH TERIMA TAHAP PERTAMA**
Pekerjaan : Pengadaan Perencana Renovasi Gedung Kantor PT Jasa Raharja Wilayah Utama DKI Jakarta		Tanggal : 1 April 2026

Pada hari ini, Rabu tanggal satu bulan April tahun dua ribu dua puluh enam (01-04-2026), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Wanda P. Asmoro
   Jabatan : Kepala Kantor Wilayah
   Alamat Kantor : Jl Jatinegara Timur no 123 Jakarta Timur

   Dalam hal ini bertindak melaksanakan jabatan tersebut untuk dan atas nama PT Jasa Raharja, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Heru Suprapto
   Jabatan : Direktur Utama
   Alamat Kantor : Jl. Masjid Al Wustho No. 10 CC, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur 13430

   Dalam hal ini bertindak melaksanakan jabatan tersebut untuk dan atas nama PT Sewun Indo Konsultan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA telah menyelesaikan 90% (sembilan puluh perseratus) Pengadaan Pekerjaan Perencanaan Renovasi Gedung Kantor PT Jasa Raharja Wilayah Utama DKI Jakarta kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : UM/3/SPK/2026 tanggal 11 Maret 2026.

2. PIHAK PERTAMA menyatakan menerima dengan baik dan lengkap hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam keadaan baik dan lengkap serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terhitung sejak Berita Acara ini ditanda tangani.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
PT Sewun Indo Konsultan

Heru Suprapto
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
PT Jasa Raharja
Wilayah Utama DKI Jakarta

JASA RAHARJA
DKI JAKARTA

Wanda P. Asmoro
Kepala Kantor Wilayah